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ტენდერის 

გამოცხადების 
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2016 წლისთვის

1

ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის  km 

0+000 - km 17+300 გარე 

ელექტოგანათების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება

JICA 17.3 ივლისი

2

ზესტაფონის ახალი შემოვლითი გზის  

km 0+000 – km 15+172 გარე 

ელექტოგანათების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება

JICA 15.2 ივლისი

3

სამტრედიის ახალი შემოვლითი გზის 

km 0+000 – km 15+400 გარე 

ელექტოგანათების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება

JICA 15.4 ივლისი

4

სამტრედიის ახალი შემოვლითი გზის  

km 15+400 – km 24+045 გარე 

ელექტოგანათების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება

JICA 9.045 ივლისი

5

ხულო – გოდერძის უღელტეხილი 

(ლოტი – I) სარეაბილიტაციო– 

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

KFAED 29 IV კვარტალი

6

E-60  ავტომაგისტრალის რუისი–აგარა-

აგარას შემოვლითი გზის კმ 95 - კმ114 

მონაკვეთის გასწვრივ სოფლის გზების 

მშენებლობა, II  ეტაპი

WB/EWHIP-4 11.4 ივლისი

7

E-60  ავტომაგისტრალის რუისი–აგარა-

აგარას შემოვლითი გზის (ლოტი I) კმ 95 - 

კმ114 მონაკვეთის გასწვრივგარე 

ელექტოგანათების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელება

WB/EWHIP-4 26.3 აგვისტო

8

E-60  ავტომაგისტრალის რუისი–აგარა-

აგარას შემოვლითი გზის კმ 95 - კმ114 

მონაკვეთის გასწვრივ სოფლის გზების 

მშენებლობა, II  ეტაპისა და თბილისი-

სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო 

გზის კმ95-კმ114 (ლოტი I) და კმ115-

კმ121.3 (ლოტი II)

მონაკვეთებზე ელექტოგანათების 

სამშენებლო სამუშაოების 

განხორციელების ზედამხედველობა

WB/EWHIP-5 ივლისი

9

საერთაშორისო მნიშვნელობის 

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის E-60/ს-1 

ჩქაროსნული მაგისტრალის 

ნატახტარი–რუისის მონაკვეთზე 

გარემოს გაუმჯობესება

WB/EWHIP-4 ივნისი

10 SH43 - თიანეთი - ახმეტა– ყვარელი  

ნინიგორის რეაბილიტაცია  კმ1  - კმ 30

WB/SRAMP 30 აგვისტო



11

SH26 - შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ჟინვალი  - ბარისახო 

16კმ.

WB/SRAMP 16 სექტემბერი

12

SH119 - შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ჭრებალო - ნიკორწმინდა 

25კმ.

WB/SRAMP 25 სექტემბერი

13

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი-

ბოშურის ს/გზის კმ1- კმ15 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია

WB/SRAMP 15 ივლისი

14

წინასწარი ტექნიკურ– ეკონომიკური 

კვლევის და   ტექნიკურ–ეკონომიკური 

კვლევის მომზადება სამტრედია–

ზუგდიდის შემოსავლელი 

საავტომობილო გზის მშენებლობაზე 

(ანაკლიის საზღვაო პორთან 

მისასვლელი გზის ჩათვლით)

WB/EWHIP-4 ივლისი

15 ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა ADB 15 სექტემბერი


